Zmluva o dielo
Clanok L.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Hvezdaren v Partizanskom
Sidlo: Malé Bielice 177, 958 04 Partizanske

Statutérny zastupca:  Vladimir Mester - riaditel’
Bankové spojenie: Stdtna pokladnica

IBAN: 4

ICO: 34059105

DIC: 2021267039

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Vladimir MeSter
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: MONTSYSTEM, s.r.o.

Sidlo: Rudinka ¢ .76, 023 31 Rudina

Statutarny zastupca: Peter Galvanek

Bankové spojenie: Slovenska sporitel’iia

IBAN: & % )

ICO : 46473050

DIC: 2820009137

IC DPH: SK2820009137

Reg. &. z Obchodného registra: Okresného sudu Zilina, oddiel S.r.o. vloZka 55837/L
Osoba oprdavnena konat’ vo veciach technickych: Peter Galvanek
Tel.:

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zadkonnika na ziklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objedndvatelom podla zadkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstar4vani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
»Rekonstrukcia socialnych zariadeni Hvezdaren Partizanske* (d’alej len ,,dielo*)



22

23

3.1

4.1

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podfa  poloZkovitého rozpoltu
predloZeného  zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajacej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok IIT.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Hvezdéreri v Partizanskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizanske.

Clinok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢na aje mozné ju menit’ len v pripade
zdvaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Stavebné prace 11 014,58 2202,92 13 217,50

Spolu 11 014,58 2202,92 13 217,50

4.2

5.1.

Ponukovy rozpodet, ktory tvor{ prilohu &.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zéklade podrobného oboznimenia sa spodmienkami realizdcie diela. Cena diela
zahfia vietky nevyhnutné prace adodavky, sluzby ako aj d’alSie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v &l. IL. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat

objednévatelovi v termine do 40 dnf od prevzatia staveniska.

5:8

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomedkani po dobu, po ktord
nemohol plnit’ svoju povinnost, sivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu prerusenia préc zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
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Clénok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor Ing. Rastislav Septak

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Viliam Bajzik

Clénok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
niroku tretich 0sdb. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zéstupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoved4 za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré moéZu nastat’ pocas vykondvania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit’ vSetky
$kody na vykonavanom diele, ktoré vzniknii pogas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
$kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodévatelov podas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za telom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach podas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v stipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znagiek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpe¢i a uhradf zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennfk, do ktorého bude zapisovat' vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ iidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych orgénov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika itate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
dett, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt



olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediuceho moéZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zéznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislu$n€ organy Statnej spravy.

7.9 Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednévatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.11 Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedena povinnost, je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat
v realizécii diela av8ak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak udast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méZe bez zbytoéného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na GCast’ pri vykonavani skisok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho udasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.13 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmd mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeit vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpeénostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpe¢nostné zdravotné oznaenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vetky predpisy, normy, vyhladky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze Cast’ prac mdZe byt’ vykonavana za plnej prevadzky objednavatel’a
a zaviizuje sa zabezpelit' a oznalit’ stavbu tak, aby nedo$lo k urazu, najmi klientov
a zamestnancov objednavatela.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislu$nym $§tatnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit’® neodkladne aj objednavatelovi za Ufelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.



7.17 Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe€nost’ pri uZivani stavby.

7.18 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje néklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebeZne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej
lehote. .

7.20 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatefa na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednévatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
7 tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.21 Nebezpelenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizcie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel.

7.24 Zhotovitel’ spini svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspeSné
vykonanie vSetkych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zékladné udaje dokonleného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnii), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spi§u zmluvné strany zapis, v ktorom uvedil svoje stanoviskd aich
odbdvodnenie.

727 Zhotovitef je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,



- zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakrytych prac,

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvizok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho stcasti aprislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material

8.1

8.2

9.1
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94.

9.5

9.6

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktura vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vietky nalezitosti daflového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
7e datiovy doklad nebude obsahovat’ tieto néleZitosti, objedndvatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynit’ dorudenim dokladu objednavatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Z¢ nemé chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet mé4 vclase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedd zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Z4ruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objedndvatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruénej doby
zmluvné strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zaviizuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objedndvatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstranovat’.
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12.1

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednévatel’ opravneny zabezpelit odstranenie vady tretou osobou na néklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Z¢ zhotovitel' neodovzdd dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objedndvatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovitela ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Z¢ je objednavatel’ v omeskani s Ghradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XL
QOdstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstapenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na urdit Cast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmaé tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraovat’ v plneni zavidzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukdzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane;
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clinok XII.
Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene preru$i alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stuvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisiondlne Statutdarnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom denniku.



12.2 Kazda zo zmluvnych strdn m4 nérok na ndhradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy uplne alebo &iastodne ak napriek
prepracovaniu alebo népravnym opatreniam dodavatela si dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze d’aldie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusujii pracovni disciplinu, zdsady
bezpeCnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objedndvatel' odstupit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vyS$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Priva a povinnosti
zmluvnych strdn vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obg&ianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajiice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riegit
predovSetkym dohodou a vzidjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedbjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského studu v zmysle prislu§nych ustanoveni
Obcianskeho stdneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatera.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
ur€ito a zrozumitelne.



Sudast’ou tejto Zmluvy je

- priloha &.1 Ponukovy rozpotet — oceneny vykaz vymer

V Malé Bielice , diia 11.07.2017. V malé Bielice dia. 11. 07.2017

"h
. Hvezuae g ﬁ
Malé Bigjiog 1?'; vgr-;uruzanskom

04 p 023 31 Rudina
Tal.: 088/749 74 ogmzénﬂke 1G0: 46473050 IC DPH: 5K2820009137

Peter Galvanek
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Za objednavatela Za zhotovitel'a



